
АО "ЭнергосбыТ Плюс" 

П Р О Т О К О Л  

з а о ч н о г о  З а с е д а н и я   

Ц е н т р а л ь н о г о  з а к у п о ч н о г о  о р г а н а  

  

№ ЭС00-1677\016-03                                                                                                        23.07.2025г.  

Сведения о наличии кворума: имеется 

Дата начала заседания: 14.07.2025 

Дата подписания протокола: 23.07.2025 

Председатель ЦЗО: 

С.В. Болодурин (Административный директор АО "ЭнергосбыТ Плюс") 

Члены ЦЗО:  
С.В. Храмов (Директор по экономике и инвестициям АО "ЭнергосбыТ Плюс") 

Ю.Г. Батраков (Руководитель юридической практики Управления правового обеспечения закупочной 
деятельности ПАО "Т Плюс") 

А.В. Мельников (Должность: Директор по безопасности и режиму АО "ЭнергосбыТ Плюс")  

К.Р. Азизов (Директор по ИТ АО "ЭнергосбыТ Плюс") 

Секретарь  – (без права голоса) 

Ю.Н. Малькова (Руководитель управления по закупочной деятельности АО "ЭнергосбыТ Плюс")  
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 Об отмене проведения опубликованной процедуры закупки: «Выполнение работ по реализации проекта 

«Редизайн онлайн-сервисов (редизайн системы корпоративных сайтов; дизайн личного кабинета клиента; 
дизайн мобильного приложения; дизайн ТСС)» для нужд АО "ЭнергосбыТ Плюс" . 
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 
  

  Извещение о проведении процедуры закупки размещено в Единой информационной системе 
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 32514696746 от 01.04.2025г, с применением сайта Единой электронной 

торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/, лот № 32514696746. 

  
  В связи с возникновением обстоятельств, исключающих возможность такой закупки либо делающих её 

заведомо невыгодной для Заказчика, предлагается отказаться от проведения открытого запроса оферт, в 
том числе завершить закупку без определения победителя. 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основании п.4.1.3, 4.1.4 Положения о закупках, п.1.4.3, 1.4.4 документации о закупке отменить 
проведение закупки: «Выполнение работ по реализации проекта «Редизайн онлайн-сервисов (редизайн 

системы корпоративных сайтов; дизайн личного кабинета клиента; дизайн мобильного приложения; дизайн 
ТСС)» для нужд АО "ЭнергосбыТ Плюс" в связи с возникновением обстоятельств, делающих её заведомо 

невыгодной для Заказчика. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
«ЗА»: _5__ членов комиссии 

«ПРОТИВ»: __0_ членов комиссии 
 

Кворум имеется.



 


